

**Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 91/2022
(Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 194/2021)**

**Deviz general actualizat
pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km
36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara
CFR Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții
„Anghel Saligny”**

Se aprobă
Ordonator principal de credite



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

REABILITARE POD DJ113 PESTE RÂUL OLT KM 36+301 ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ113 KM 35+050 - KM 37+397, BIXAD - GARA BIXAD", COMUNA BIXAD, JUDEȚUL COVASNA

conform H.G. 907/2016, în prețuri la data de 17.05.2022

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	47,000.00	8,930.00	55,930.00
TOTAL CAPITOL 1		47,000.00	8,930.00	55,930.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	9,450.00	1,795.50	11,245.50
	3.1.1. Studii de teren	9,450.00	1,795.50	11,245.50
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea avize, acorduri si autorizatii	5,080.14	965.23	6,045.37
3.3	Expertizare tehnica	7,600.00	1,444.00	9,044.00
3.4	Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	232,065.03	44,092.36	276,157.38
	3.5.1 Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	58,950.00	11,200.50	70,150.50
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	6,800.00	1,292.00	8,092.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,500.00	1,995.00	12,495.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	155,815.03	29,604.86	185,419.88
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	7,240.00	1,375.60	8,615.60
3.7	Consultanță	103,876.69	19,736.57	123,613.26
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	72,713.68	13,815.60	86,529.28
	3.7.2. Auditul financiar	31,163.01	5,920.97	37,083.98
3.8	Asistența tehnică	254,497.88	48,354.60	302,852.48
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	98,682.85	18,749.74	117,432.59
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	51,938.34	9,868.29	61,806.63
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	46,744.51	8,881.46	55,625.96

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	3.8.2. Dirigenție de șantier	155,815.03	29,604.86	185,419.88
TOTAL CAPITOL 3		619,809.73	117,763.85	737,573.58
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	10,387,668.50	1,973,657.02	12,361,325.52
	4.1.1. Lucrări de drum	5,603,236.50	1,064,614.94	6,667,851.44
	4.1.2. Lucrări de pod	4,784,432.00	909,042.08	5,693,474.08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		10,387,668.50	1,973,657.02	12,361,325.52
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	208,693.37	39,651.74	248,345.11
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	208,693.37	39,651.74	248,345.11
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	114,264.35	0.00	114,264.35
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	51,938.34	0.00	51,938.34
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	10,387.67	0.00	10,387.67
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC	51,938.34	0.00	51,938.34
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,092,123.14	207,503.40	1,299,626.54
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		1,415,080.86	247,155.14	1,662,236.00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		12,469,559.09	2,347,506.00	14,817,065.10
Din care C + M		10,643,361.87	2,022,238.76	12,665,600.63

Întocmit

Dr. ing. Costel Pleșcan



Pleșcan