
5.0848 lei din data: 27/10/2025 BNR

TVA

Lei  Euro Lei Lei Euro

0 1 2 2.1 3 4 4.1

I

1.1 Alimentare cu apa 37115 7299 7794 44909 8832

1.2 Canalizare 37115 7299 7794 44909 8832

1.3 Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0

1.4 Alimentare cu agent termic 0 0 0 0 0

1.5 Alimentare cu energie electrica 6219 1223 1306 7525 1480

1.6 Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) 0 0 0 0 0

1.7 Alte tipuri de retele exterioare 0 0 0 0 0

1.8 Drumuri de acces 0 0 0 0 0

1.9 Cai ferate industriale 0 0 0 0 0

1.10 Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati 0 0 0 0 0

TOTAL I 80449 15821 16894 97343 19144

II

2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

TOTAL II 0 0 0 0 0

III

3.1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0 0 0 0 0

3.2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0

3.3 Dotari 0 0 0 0 0

TOTAL III 0 0 0 0 0

80449 15821 16894 97343 19144

Intocmit:

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

MONTAJ

PROCURARE

TOTAL CAPITOL 2

Arh. Emilian Gavrila

DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 SI CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Str. Petőfi Sándor, Nr. 8, loc. Baraolt, jud. Covasna, Nr. Cad. 29987Curs euro:

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 2

-

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii



5.0848 lei din data: 27/10/2025 BNR

TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

0 1 2 2.1 3 4 4.1

I CHELTUIELI PENTRU STUDII DE TEREN - TOTAL, DIN CARE: 6500 1278 1365 7865 1547

1.1

 Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de 

stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 

investitie)

6500 1278 1365 7865 1547

1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0

1.3 Alte studii specifice 0 0 0 0 0

II
DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA 

DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII - TOTAL, DIN CARE:
18500 3638 3885 22385 4402

2.1 Obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0 0 0 0 0

2.2
Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de 

construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din 

circuitul agricol

0 0 0 0 0

2.3

Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si 

bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, 

termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

0 0 0 0 0

2.4 Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0 0 0 0 0

2.5
Intocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral 

provizoriu  si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
0 0 0 0 0

2.6
Obtinerea actului adminstrativ al autoritatii competente 

pentru protectia mediului
0 0 0 0 0

2.7
Obtinerea avizului de securitate la incendiu si/sau protectie 

civila
17500 3442 3675 21175 4164

2.8
Obtinerea avizului de specialitate in cazul obiectivelor de 

patrimoniu
0 0 0 0 0

2.9 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 1000 197 210 1210 238

III EXPERTIZARE TEHNICA 0 0 0 0 0

-

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 SI CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Str. Petőfi Sándor, Nr. 8, loc. Baraolt, jud. Covasna, Nr. Cad. 29987

Curs euro:

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 3



IV
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL 

ENERGETIC AL CLADIRILOR
2000 393 420 2420 476

V PROIECTARE SI INGINERIE - TOTAL, DIN CARE: 90000 17700 18900 108900 21417

5.1 Tema de proiectare 2000 393 420 2420 476

5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0

5.3
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventie si deviz general
30000 5900 6300 36300 7139

5.4
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
23000 4523 4830 27830 5473

5.5
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie
5000 983 1050 6050 1190

5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 30000 5900 6300 36300 7139

VI
ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE - TOTAL, DIN 

CARE:
15000 2950 3150 18150 3569

6.1
Cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si 

multiplicarii acesteia
7000 1377 1470 8470 1666

6.2
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna 

membriilor desemnati in comisiile de evaluare
0 0 0 0 0

6.3

Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a 

contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta 

electroinica, in legatura cu procedurile de achizitie publica

0 0 0 0 0

6.4
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de 

achizitii publice
8000 1573 1680 9680 1904

VII CHELTUIELI PENTRU CONSULTANTA - TOTAL, DIN CARE: 0 0 0 0 0

7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0 0 0 0

7.2 Auditul financiar 0 0 0 0 0

VIII CHELTUIELI PENTRU ASISTENTA TEHNICA - TOTAL, DIN CARE: 67000 13177 14070 81070 15944

Asistenta tehnica din partea proiectantului - din care: 50000 9833 10500 60500 11898

8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 38000 7473 7980 45980 9043

8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

inspectoratul de stat in constructii

12000 2360 2520 14520 2856

8.2
Dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de 

specialitate autorizat
15000 2950 3150 18150 3569

8, 3

3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - 

conform Hotărârii Guvernului nr.

300/2006, cu modificările şi completările ulterioare

2000 393 420 2420 476

199000 39136 41790 240790 47355

Intocmit:

8.1

TOTAL CAPITOL 3

Arh. Emilian Gavrila



5.0848 lei din data: 27/10/2025 BNR

TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

0 1 2 2.1 3 4 4.1

I

1.1 Infrastructura 191763 37713 40270 232033 45633

1.2 Suprastructura 549280 108024 115349 664629 130709

1.3 Arhitectura inchideri si compartimentari 549280 108024 115349 664629 130709

1.4 Arhitectura finisaje 204559 40230 42957 247516 48678

1.5 Instalaţii electrice 148384 29182 31161 179545 35310

1.6 Instalaţii sanitare 58433 11492 12271 70704 13905

1.7
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, 

intranet
75950 14937 15950 91900 18073

1.8 Amenajari exterioare 138706 27279 29128 167834 33007

1.9 Imprejmuire 59831 11767 12565 72396 14238

TOTAL I 1976186 388646 414999 2391185 470261

II

2.1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 139141 27364 29220 168361 33111

TOTAL II 139141 27364 29220 168361 33111

III 

3.1
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care 

necesita  montaj
24165 4752 5075 29240 5750

3.2
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care nu  

necesita  montaj si echipamente de transport
0 0 0 0 0

3.3 Dotări 101600 19981 21336 122936 24177

3.4 Active necorporale 0 0 0 0 0

TOTAL III 125765 24734 26411 152176 29928

2241092 440743 470629 2711721 533300

Intocmit:

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

MONTAJ

PROCURARE

TOTAL CAPITOL 4

Arh. Emilian Gavrila

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 SI CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Str. Petőfi Sándor, Nr. 8, loc. Baraolt, jud. Covasna, Nr. Cad. 29987
Curs euro:

Nr. 

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 4 

-



5.0848 lei din data: 27/10/2025 BNR

TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

0 1 2 2.1 3 4 4.1

I

1.1 Lucrari de constructii 0 0 0 0 0

1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 10000 1967 2100 12100 2380

TOTAL I 10000 1967 2100 12100 2380

II

2.1
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare
0 0 0 0 0

2.2
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii
11672 2296 0 11672 2296

2.3
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii

2334 459 0 2334 459

2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor 11672 2296 0 11672 2296

2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare
0 0 0 0 0

TOTAL II 25679 5050 0 25679 5050

III 

TOTAL III 0 0 0 0 0

IV

TOTAL IV 0 0 0 0 0

35679 7017 2100 37779 7430

Intocmit:

ORGANIZARE DE SANTIER

COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

TOTAL CAPITOL 5

Arh. Emilian Gavrila

-

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 SI CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Str. Petőfi Sándor, Nr. 8, loc. Baraolt, jud. Covasna, Nr. Cad. 29987
Curs euro:

Nr. 

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 5



5.0848 lei din data: 27/10/2025 BNR

TVA

Lei  Euro  Lei Lei  Euro

0 1 2 2.1 3 4 4.1

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 138706 27279 29128 167834 33007

1.3
Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea 

initiala
0 0 0 0 0

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0

138706 27279 29128 167834 33007

80449 15821 16894 97343 19144

3.1 Studii 6500 1278 1365 7865 1547

3.1.1. Studii de teren 6500 1278 1365 7865 1547

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0

3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 0 0

3.2
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize 

acorduri si autorizatii
18500 3638 3885 22385 4402

3.3 Expertizare tehnica 0 0 0 0 0

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
2000 393 420 2420 476

3.5 Proiectare 90000 17700 18900 108900 21417

3.5.1. Tema de proiectare 2000 393 420 2420 476

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0

3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general
30000 5900 6300 36300 7139

3.5.4. documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor /acordurilor/autorizatiilor
23000 4523 4830 27830 5473

3.5.5. verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie
5000 983 1050 6050 1190

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 30000 5900 6300 36300 7139

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 15000 2950 3150 18150 3569

3.7 Consultanta 0 0 0 0 0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii
0 0 0 0 0

3.7.2. Auditul financiar 0 0 0 0 0

3.8 Asistenta tehnica 67000 13177 14070 81070 15944

3.8.1. asistenta tehnica din partea proiectantului 50000 9833 10500 60500 11898

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 38000 7473 7980 45980 9043

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii

12000 2360 2520 14520 2856

3.8.2. Dirigentie de santier 15000 2950 3150 18150 3569

3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - 

conform Hotărârii Guvernului nr.

300/2006, cu modificările şi completările ulterioare

2000 393 420 2420 476

199000 39136 41790 240790 47355

4.1 Constructii si instalatii 1,976,186 388,646 414,999 2,391,185 470,261

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 139,141 27,364 29,220 168,361 33,111

4.3
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care 

necesita  montaj
24,165 4,752 5,075 29,240 5,750

4.4
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care nu  

necesita  montaj si echipamente de transport
0 0 0 0 0

4.5 Dotari 101,600 19,981 21,336 122,936 24,177

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0

2,241,092 440,743 470,629 2,711,721 533,300

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 1  -  CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

DEVIZ GENERAL 

-

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 SI CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Str. Petőfi Sándor, Nr. 8, loc. Baraolt, jud. Covasna, Nr. Cad. 29987
Curs euro:

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)



Organizare de santier 10000 1967 2100 12100 2380

5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier
0 0 0 0 0

5.1.2. - Cheltuieli conexe org. de santier 10000 1967 2100 12100 2380

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 25679 5050 0 25679 5050

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare
0 0 0 0 0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii
11672 2296 0 11672 2296

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii

2334 459 0 2334 459

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor 11672 2296 0 11672 2296

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare
0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli Diverse si neprevazute 0 0 0 0 0

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 0 0

35679 7017 2100 37779 7430

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 

2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 +

3.8 + 4 + 5.1.1)

660,562 129,909 138,718 799,280 157,190

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare, 

pentru ajustarea de pret
25,000 4,917 5,250 30,250 5,949

              685,562                   134,826                   143,968                   829,530                   163,139     

           3,380,488                   664,822                   704,510                4,084,998                   803,374     

           2,334,482                   459,110                   490,241                2,824,723                   555,523     

Beneficiar/Investitor: Intocmit:

JUDETUL COVASNA PRIN DIRECTIA GENERALA DE 

ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA

Investitor: FUNDATIA SERA ROMANIA

CAPITOL 7 - CHELTUIELI AFERENTE MARJEIDE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL DEVIZ GENERAL

din care C+M

Arh. Emilian Gavrila

CAPITOL 5 - ALTE CHELTUIELI 

5.1

5.2

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

TOTAL CAPITOL 6



Curs euro: 5.0848 lei din data: 27/10/2025 BNR

TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

I.

1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, amenajari 138706 27279 29128 167834 33007

1.2 Rezistenta 0 0 0 0 0

1.3 Arhitectura 0 0 0 0 0

1.4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0

1.5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0

1.6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv,

intranet
0 0 0 0 0

1.7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0

1.8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0

TOTAL I 138706 27279 29128 167834 33007

II

2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

TOTAL II 0 0 0 0 0

III

3.1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

3.2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0

3.3 Dotari 0 0 0 0 0

3.4 Active necorporale 0 0 0 0 0

TOTAL III 0 0 0 0 0

TOTAL I + II + III 138706 27279 29128 167834 33007

Intocmit:

MONTAJ

PROCURARE

Arh. Emilian Gavrila

DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 SI CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Str. Petőfi Sándor, Nr. 8, loc. Baraolt, jud. Covasna, Nr. Cad. 29987

Nr. 

Crt.
DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR

Valoare (fara TVA) Valoare (cu TVA)

LUCRARI DE CONSTRUCTII

DEVIZ OBIECT - AMENAJAREA TERENULUI - cap 1.2

-

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii



Curs euro: 5.0848 lei din data: 27/10/2025 BNR

TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

I.

1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala, amenajari
0 0 0 0 0

1.2 Rezistenta 0 0 0 0 0

1.3 Arhitectura 0 0 0 0 0

1.4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0

1.5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0

1.6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv,

intranet
0 0 0 0 0

1.7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0

1.8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0

TOTAL I 0 0 0 0 0

II

2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

TOTAL II 0 0 0 0 0

III

3.1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

3.2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0

3.3 Dotari 0 0 0 0 0

3.4 Active necorporale 0 0 0 0 0

TOTAL III 0 0 0 0 0

TOTAL I + II + III 0 0 0 0 0

Intocmit:

MONTAJ

PROCURARE

Arh. Emilian Gavrila

DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 SI CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Str. Petőfi Sándor, Nr. 8, loc. Baraolt, jud. Covasna, Nr. Cad. 29987

Nr. 

Crt.
DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR

Valoare (fara TVA) Valoare (cu TVA)

LUCRARI DE CONSTRUCTII

DEVIZ OBIECT - AMENAJAREA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA  - cap 1.3

-

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii



Curs euro: 5.0848 lei din data: 27/10/2025 BNR

TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

I.

1.1 Terasamente 0 0 0 0 0

1.2 Rezistenta 0 0 0 0 0

1.3 Arhitectura 0 0 0 0 0

1.4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0

1.5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0

1.6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv,

intranet
0 0 0 0 0

1.7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0

1.8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0

TOTAL I 0 0 0 0 0

II

2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

TOTAL II 0 0 0 0 0

III

3.1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

3.2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0

3.3 Dotari 0 0 0 0 0

3.4 Active necorporale 0 0 0 0 0

TOTAL III 0 0 0 0 0

TOTAL I + II + III 0 0 0 0 0

Intocmit:

MONTAJ

PROCURARE

Arh. Emilian Gavrila

DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 SI CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Str. Petőfi Sándor, Nr. 8, loc. Baraolt, jud. Covasna, Nr. Cad. 29987

Nr. 

Crt.
DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR

Valoare (fara TVA) Valoare (cu TVA)

LUCRARI DE CONSTRUCTII

DEVIZ OBIECT 

-

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii










