
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 154/2021 

 

Proiectant: 

 

Se aprobă  

 S.C. PACO ROAD DESIGN S.R.L.  Ordonator principal de credite 

     
   

TAMÁS Sándor 

     DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investiții 

MODERNIZARE DJ 121A Km 0+000 - 22+550,  ÎNTORSURA BUZĂULUI - 

VALEA MARE - BOROȘNEU MIC - BOROȘNEU MARE - DN13E 

     conform H 907/2016 , În prețuri la data de 30.09.2021, 1 euro = 4,9480 lei 

Nr.crt. 

Denumirea capitolelor și subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare                   

(fără TVA) TVA 19% 

Valoare            

(cu TVA 19%) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1                                                                                                                                                                                                         

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1,1 Obținerea terenului 0 0 0 

1,2 Amenajarea terenului 0 0 0 

1,3 

Amenajări pentru protecția mediului și 

aducerea terenului la starea inițială 0 0 0 

1,4 

Cheltuieli pentru relocarea/protecția 

utilităților 0 0 0 

Total capitol 1 0 0 0 

CAPITOLUL 2                                                                                                                                                                                                         

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 

necesare obiectivului de investiții 0 0 0 

Total capitol 2 0 0 0 

CAPITOLUL 3                                                                                                                                                                                                         

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3,1 Studii 20.000,00 3.801,00 23.801,00 

  3.1.1 Studii de teren       

  3.1.1.1 Studiu geotehnic       

  3.1.1.2 Studiu topografic       

  3.1.2 Raport privind impactul asupra 

mediului 

0 0 0 

  3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0 

3,2 Documentații-suport și cheltuieli pentru 

obținerea de avize, acorduri și autorizații 

7.468,52 1.672,44 9.140,96 

3,3 Expertizare tehnică 0 0 0 

3,4 Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor 

0 0 0 

3,5 Proiectare 55.683,71 10.796,69 66.480,40 

  3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0 

  3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 



  3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație 

de avizare a lucrărilor de intervenții și 

deviz general 

20.035,65 4.808,56 24.844,21 

  3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în 

vederea obținerii avizelor/acordurilor/ 

autirizațiilor 

4.148,06 788,13 4.936,19 

  3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic și a detaliilor de 

execuție 

5.500,00 0,00 5.500,00 

  3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 26.000,00 5.200,00 31.200,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achiziție 0 0 0 

3,7 Consultanță 51.686,00 9.820,34 61.506,34 

  3.7.1 Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiții 

0 0 0 

  3.7.2 Auditul financiar 0 0 0 

3,8 Asistență tehnică 132.000,00 6.460,00 138.460,00 

  3.8.1 Asistență tehnică din partea 

proiectantului 

34.000,00 6.460,00 40.460,00 

  3.8.1.1 pe perioada de execuție a 

lucrărilor 

30.000,00 5.700,00 35.700,00 

  3.8.1.2 pentru participarea proiectantului 

la fazele incluse în programul de control 

al lucrărilor de execuție, avizat de către 

ISC 

4.000,00 760,00 4.760,00 

  3.8.2 Dirigenție de șantier 98.000,00 0 98.000,00 

Total capitol 3 266.838,23 32.550,47 299.388,70 

CAPITOLUL 4                                                                                                                                                                                                         

Cheltuieli pentru invastiția de bază 

4,1 Construcții și instalații 23.659.344,96 4.495.275,54 28.154.620,50 

  4.1.1 Lucrări de drum 23.659.344,96 4.495.275,54 28.154.620,50 

4,2 Mantaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale 

0 0 0 

4,3 Utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale care necesită montaj 

0 0 0 

4,4 Utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale care nu necesită montajși 

echipamente de transport 

0 0 0 

4,5 Dotări 0 0 0 

4,6 Active necorporale 0 0 0 

Total capitol 4 23.659.344,96 4.495.275,54 28.154.620,50 

CAPITOLUL 5                                                                                                                                                                                                         

Alte cheltuieli 

5,1 Organizare de șantier 0 0 0 

  5.1.1 Lucrări de construcții și instalații 

aferente organizării de șantier 

0 0 0 

  5.1.2 Cheltuieli conexe organizării 

șantierului 

0 0 0 

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 260.252,79 0 260.252,79 

  5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente 

creditului băncii finanțatoare 

0 0 0 

  5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul 

calității lucrărilor de construcții 

118.296,72 0 118.296,72 



  5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, 

urbanismului și pentru autorizarea 

lucrărlor de construcții 

23.659,34 0 23.659,34 

  5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 

118.296,72 0 118.296,72 

  5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize 

conforme și autorizația de 

construire/desființare 

0 0 0 

5,3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 2.384.702,87 453.093,54 2.837.796,41 

5,4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0 

Total capitol 5 2.644.955,66 453.093,54 3.098.049,21 

CAPITOLUL 6                                                                                                                                                                                                         

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 

6,2 Probe tehnologice și teste 0 0 0 

Total capitol 6 0 0 0 

TOTAL GENERAL 26.571.138,85 4.980.919,55 31.552.058,40 

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+.5.1.1) 23.659.344,96 4.495.275,54 28.154.620,50 

  


